
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmna Skalbmierz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009863

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 1

1.4.2.) Miejscowość: Skalbmierz

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-530

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.7.) Numer telefonu: 41 35 29 085

1.4.8.) Numer faksu: 41 35 29 085

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@skalbmierz.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skalbmierz.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8bb141d-9909-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157153/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-05-13 09:19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030635/02

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz
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Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgaje.

Na przedmiotowym terenie ze względu na ukształtowanie oraz możliwość odprowadzenia ścieków zaprojektowano sieć
kanalizacyjną grawitacyjną i ciśnieniową z włączeniem do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarbia
Zwierzyniecka do studzienki oznaczonej jako G8.
Kanalizacja krzyżowała się będzie z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym tj. z siecią teletechniczną i energetyczną oraz z
uzbrojeniem podziemnym – siecią wodociągową,
teletechniczną i energetyczną. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew i krzewów.
Przeznaczenie działek na których zlokalizowana jest projektowana sieć kanalizacyjna nie ulegnie zmianie w stosunku do
stanu istniejącego poza umieszczeniem w gruncie tej sieci.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podgaje:
długość sieci kanalizacyjnej f 200 PCV kl. SN8 1448,0 m
długość sieci kanalizacyjnej f 63 PE100RC SDR17 697,3 m
długość sieci kanalizacyjnej f 90 PE100RC SDR17 653,1 m
długość sieci kanalizacyjnej f 110 PE100RC SDR17 1029,0 m
ilość studzienek PCV f425 40 szt.
ilość studzienek betonowych f1000 13 szt.
ilość studzienek rewizyjnych betonowych f1200 11 szt.
ilość pompowni f1500 1 szt.
ilość pompowni przydomowych f800 19 szt.
długość sięgaczy f 160 PCV kl. SN4 108,4 m
długość sięgaczy f 160 PCV kl. SN8 44,0 m
ilość studzienek PCV f425 na sięgaczach 1 szt.
Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P4

Ujęte w dokumentacji projektowej przyłącza i studzienki na przyłączach nie stanowią przedmiotu zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lider Konsorcjum: „ATB”
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Partner Konsorcjum: Firma Ogólnobudowlana
‘’JARKOP” Jarosław Adamczyk

4.3.3.) Ulica: ul. Kościuszki 68

4.3.4.) Miejscowość: Staszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-200

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
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4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1488840,80 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00068929/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-03-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wydłużenie terminu realizacji

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakończenie całości robót budowlanych do 31.12.2021r.

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wydłużenie terminu realizacji

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakończenie całości robót budowlanych do 28.02.2022r.

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Rozszerzenie zakresu robót podstawowych o roboty dodatkowe wraz z zwiększeniem kwoty

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Rozszerzenie zakresu robót podstawowych o roboty dodatkowe wraz z zwiększeniem kwoty robót dodatkowych w oparciu o
kosztorys

5.4.6.) Wartość zmiany: 30091,29

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1488840,80 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
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5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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