

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmna Skalbmierz

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009863

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Tadeusza Kościuszki 1

**1.4.2.) Miejscowość:** Skalbmierz

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 28-530

**1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 41 35 29 085

**1.4.8.) Numer faksu:** 41 35 29 085

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@skalbmierz.eu

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.skalbmierz.eu>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a8bb141d-9909-11eb-90e5-2aec432e2be5

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00157153/01

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-05-13 09:19

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00030635/02

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz

**Umowa dla części nr 2****3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgaje.

Na przedmiotowym terenie ze względu na ukształtowanie oraz możliwość odprowadzenia ścieków zaprojektowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną i ciśnieniową z włączeniem do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka do studzienki oznaczonej jako G8.

Kanalizacja krzyżowała się będzie z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym tj. z siecią teletechniczną i energetyczną oraz z uzbrojeniem podziemnym – siecią wodociagową, teletechniczną i energetyczną. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Przeznaczenie działek na których zlokalizowana jest projektowana sieć kanalizacyjna nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego poza umieszczeniem w gruncie tej sieci.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podgaje:

długość sieci kanalizacyjnej f 200 PCV kl. SN8 1448,0 m

długość sieci kanalizacyjnej f 63 PE100RC SDR17 697,3 m

długość sieci kanalizacyjnej f 90 PE100RC SDR17 653,1 m

długość sieci kanalizacyjnej f 110 PE100RC SDR17 1029,0 m

ilość studzienek PCV f425 40 szt.

ilość studzienek betonowych f1000 13 szt.

ilość studzienek rewizyjnych betonowych f1200 11 szt.

ilość pompowni f1500 1 szt.

ilość pompowni przydomowych f800 19 szt.

długość sięgaczy f 160 PCV kl. SN4 108,4 m

długość sięgaczy f 160 PCV kl. SN8 44,0 m

ilość studzienek PCV f425 na sięgaczach 1 szt.

Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków P4

Ujęte w dokumentacji projektowej przyłącza i studzienki na przyłączach nie stanowią przedmiotu zamówienia.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</b> |
|------------------------------------------------------------|

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-05-26

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Lider Konsorcjum: „ATB”

Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk

**4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:** Partner Konsorcjum: Firma Ogólnobudowlana “JARKOP” Jarosław Adamczyk

**4.3.3.) Ulica:** ul. Kościuszki 68

**4.3.4.) Miejscowość:** Staszów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 28-200

**4.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 1488840,80 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00068929/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-03-25

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 3

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wydłużenie terminu realizacji

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zakończenie całości robót budowlanych do 31.12.2021r.

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wydłużenie terminu realizacji

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zakończenie całości robót budowlanych do 28.02.2022r.

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 3

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Rozszerzenie zakresu robót podstawowych o roboty dodatkowe wraz z zwiększeniem kwoty

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Rozszerzenie zakresu robót podstawowych o roboty dodatkowe wraz z zwiększeniem kwoty robót dodatkowych w oparciu o kosztorys

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 30091,29

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 1488840,80 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należyście:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy